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用語集 / Glossary

	GPS
	Global Positioning system

	DAQ
	Data Acquisition System

	ADC
	Analog to Digital Converter

	bps
	bit per second (a unit to indicate data flow capability)

	
	

	
	


1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of Data Acquisition subsystem
LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するためのハードウェア、ソフトウェア。
	No.
	機能 / Function
	ハードウェア・ソフトウェア / Hardware, software

	1
	Main DAQ system
	Analog Digital Converter, Signal conditioning filter (whitening filter)

	2
	Frame Maker
	Computer: Real time operation system to store data in GW FRAME FORMAT [1].

	3
	Detector Diagnosis
	Computer: Online data analysis software for detector diagnosis and  trend-data archive

	4
	Environment Monitor
	Computer: Environmental data monitoring software, display for user interface.

	5
	Time Keeper and Global Positioning System
	GPS, GPS signal transmission system, GPS time server with Rubidium atomic clock, sampling clock distribution system for ADC and DAC.

	6
	Raw Data Archive
	Computer, tape archive system and data storage system: Archived data in a database and its human interface.

	7
	Pre Analysis Server
	Computer: Calibration and data re-formatting for GW signal search

	8
	Data Distribution
	Computer and high-speed network: Data distribution system for collaborators’ demands

	
	
	


[1] GW FRAME FORMAT is a Common Data Frame Format for Interferometric Gravitational Wave Detector has been developed by VIRGO and LIGO. http://lappweb.in2p3.fr/virgo/FrameL/

2. 要求仕様 / Required specifications for Data Acquisition Subsystem
１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。
	No.
	機能 / Function
	Described section (**)
	Related sub-system(s)
	変更有modified
	変更の可能性 to be modified

	1
	Main DAQ system
	17.1
	Data Analysis System, Digital System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2
	Frame Maker
	17.2
	Digital System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3
	Detector Diagnosis
	17.3
	Digital System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4
	Environment Monitor
	17.4
	Digital System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	5
	Time Keeper and Global Positioning System
	17.5
	Digital Subsystem
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	6
	Raw Data Archive
	17.6
	Digital Subsystem
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7
	Pre Analysis Server
	17.7
	Data Analysis System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	8
	Data Distribution
	17.8
	Data Analysis System
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



** Section in LCGT Design Document , Version 2 
LCGT Design Document, Version 2 の改訂版は、下記にまとめてあります。http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp:8888/JGWwiki/LCGT/subgroup/analysis/daq
これを更に「デジタル制御」との共通化などを検討した改訂版を年内に作成する予定。

3. インターフェース / Interface of Data Acquisition Subsystem
各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この欄は、人ではなくsubsystem 名↓
	
	事項 / Item
	関連サブシステム / Related subsystem
	要求値 / Value
	合意済 / Confirmed

	
	GW observation band
	Data Analysis
	10 Hz - 10 kHz
	by Data Analysis

	
	ADC bit resolution
	Data Analysis
	> 16 bits
	by Data Analysis

	
	Number of channels for GW search
	Data Analysis
	32 channels
	by Data Analysis

	
	Pre-processed data formats
	Data Analysis
	TBD
	not yet

	
	Acceptable delay time to distribute observation data for collaborators
	Data Analysis
	TBD
	not yet

	
	Data storage capability


	Data Analysis
	TBD
	not yet

	
	Accuracy of time
	Data Analysis
	< 1us
	not yet

	
	Computational capability for GW searches
	Data Analysis
	TBD
	not yet

	
	
	
	
	

	*
	Network capability
	坑内施設
	10Gbps spec network switches

Each 16 ports for 8 DAQ stations 
	not yet

	*
	Power consumption
	坑内施設
	TBD
	not yet

	*
	Waist heat
	坑内施設
	TBD
	not yet

	*
	Location and space
	坑内施設
	TBD
	not yet

	
	
	
	
	

	
	Installation schedule
	???
	TBD
	not yet

	
	Budget allocation
	???
	TBD
	not yet

	
	Man power allocation
	???
	TBD
	not yet

	
	
	
	
	


↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。
 
4. サブシステムの現状 / Current status of the Data Acquisition Subsystem
 a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？

確定 / 未定
    * 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

    * Conceptual design の変更に伴い、予想される影響（検討事項）と関連 sub-group。

 b) Alternative design は残っていますか？

残っている / いない
    * Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連Subsystem。

デジタル制御 Subsystem が新設されたため、データ取得のフロントエンド（ADC, signal conditioning filter) などの共通化もしくは境界領域の変更などの alternative design が生じた。
ただし、いまのところConceptual design には変更なし。
関連 Subsystem: 干渉計部会デジタル制御 subsystem
 c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 Subsystem。
実験室内の配置、消費電力、廃熱量について坑内施設と打ち合わせる必要がある。
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